



Wrocław, dnia 25 września 2019 r.

INFORMACJA NR 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **DOSTAWA DWÓCH SPEKTROMETRÓW ORAZ KOMPUTERA PRZENOŚNEGO DLA WYDZIAŁU CERAMIKI I SZKŁA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU**
znak postępowania: ZP-8/09/2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania
– zgłaszane postulaty, w zakresie zmiany treści SIWZ.

I.

„Prosimy o usunięcie punktu 9 w §4 z uwagi na fakt, że Państwowa Agencja Atomistyki dopuszcza do usuwania usterek spektrometrów fluorescencji tylko serwis autoryzowany, któremu PAA wydała stosowane zezwolenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza uchylenie zapisu §4 ust. 9 *Wzoru umowy na część I i część II postępowania ZP-8/09/2019 - Załącznika nr 4 do SIWZ.*

II.

„Prosimy o wycofanie punktu 10 §4 i zastąpienie go zapisem mówiącym o czasie usuwania usterki wynoszącym 14 dni roboczych, który może być przedłużony do 6 tygodni w przypadku gdy potrzebna byłaby naprawa, po której wymagana jest pełna recalibracja (po wymianie modułu lampy, po wymianie detektora).
Postulowany zapis wynika z tego, że w/w usterki zmuszają do wysyłki urządzenia do wytwórni w USA.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza częściową modyfikację treści §4 ust. 10 *Wzoru umowy na część I i część II postępowania ZP-8/09/2019 - Załącznika nr 4 do SIWZ.*, jednocześnie wskazuje, na treść §4 ust. 13 *Wzoru umowy*, która odnosi się do przedmiotowego zagadnienia regulując je w szerokim zakresie i która zostanie uzupełniona o dookreślenie terminu, w związku z modyfikacją §4 ust. 10 *Wzoru umowy*.

Modyfikacja §4 ust. 10 *Wzoru umowy na część I i część II postępowania ZP-8/09/2019 - Załącznika nr 4 do SIWZ:*

„W przypadku przekroczenia terminu naprawy (usunięcia awarii) powyżej 14 dni, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej określonej w §7 ust. 1 b) umowy, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej.”

Modyfikacja §4 ust. 13 *Wzoru umowy na część I i część II postępowania ZP-8/09/2019 - Załącznika nr 4 do SIWZ:*

„W uzasadnionych przypadkach tj. gdy czas oczekiwania na dostawę naprawianej/wymienianej części bez której naprawa nie może zostać skutecznie zrealizowana, bądź gdy po naprawie wymagane byłyby inne czynności niezbędne do właściwej pracy sprzętu, dopuszcza się wydłużenie terminu naprawy o czas - niezbędny na zrealizowanie dostawy części naprawianej/wymienianej lub dokonania niezbędnych czynności - nie dłuższy niż 6 tygodni”.



III.

„Prosimy o zmianę zapisu w punkcie 11 §4 z uwagi na to, że w przypadku usterki jakiegoś podzespołu nie jest on naprawiany a zawsze zastępowany nowym podzespołem, którego wymiana może być niekiedy związana z wysyłką urządzenia do wytwórni w USA jeśli sprzęt wymaga recalibracji.”

Odpowiedź:

W związku z odpowiedzią nr II powyżej oraz odpowiedzią kolejną (nr IV) Zamawiający uchyli treść §4 ust. 11 *Wzoru umowy na część I i część II postępowania ZP-8/09/2019 - Załącznika nr 4 do SIWZ.*

IV.

„Prosimy o usunięcie p. 12 w §4 gdyż wytwórnia aparatury nie zastąpi uszkodzonego spektrometru nowym urządzeniem. Tym samym zapis o okresie gwarancji biegnącym od nowa jest nie do spełnienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza uchylenie zapisu §4 ust. 12 *Wzoru umowy na część I i część II postępowania ZP-8/09/2019 - Załącznika nr 4 do SIWZ.*

V.

„Prosimy o wprowadzenie w punkcie 1 §7 wysokości kary za każdy dzień opóźnienia wynoszący 0,05% wynagrodzenia.”

VI.

„Prosimy o wprowadzenie w § 7 dodatkowego mówiącego o tym, że maksymalna suma kar nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia.”

Odpowiedź - w zakresie V i VI:

Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji §7 *Wzoru umowy na część I i część II postępowania ZP-8/09/2019 - Załącznika nr 4 do SIWZ.*

Modyfikacja §7 Wzoru umowy na część I i część II postępowania ZP-8/09/2019 - Załącznika nr 4 do SIWZ:

„1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną:

a) za opóźnienie w dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu sprzętu w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia zgłoszonej awarii albo opóźnienie w usunięciu awarii w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

3. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.”

VII.

„Czas wykonania unikatowego spektrometru wynosi 7-8 tygodni i czas dostawy do dnia 10.12.2019 może być dotrzymany jeśli zamówienia wpłynie przed 15.10.2019

Uprzejmie prosimy o zapis czasu dostawy umożliwiający wykonanie urządzenia w terminie.”

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z przepisami art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminach w nich określonych. Z uwagi na procedury obowiązujące Zamawiającego w oparciu o ustawę Prawo Zamówień publicznych (w szczególności niezbędne czynności podejmowane po otwarciu ofert) Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamieszczenia w umowie zapisu postulowanego przez Wykonawcę.



Jednakże Zamawiający wskazuje, że w związku z przedmiotem niniejszego postępowania i sposobem jego finansowania (dotacja celowa) - w interesie Zamawiającego jest zawarcie umowy w najwcześniejszym możliwym terminie.

Z uwagi na powyższe, mając na uwadze pozyskane informacje oraz interes Zamawiającego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018. poz. 1986), Zamawiający – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu informuje o wprowadzeniu następujących zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W Załączniku nr 4 do SIWZ - Wzorce umowy na część I i część II postępowania znak ZP-8/09/2019 – dotyczących dostawy, instalacji i uruchomienia spektrometru ręcznego analizatora fluorescencji rentgenowskiej oraz spektrometru podczerwieni (FTIR) – wprowadza się następujące zmiany:

W §4 wykreśla się ust. 9.

W §4 dotychczasowy ust. 10 otrzymuje numer 9 i nadaje się mu następujące brzmienie:

„W przypadku przekroczenia terminu naprawy (usunięcia awarii) powyżej 14 dni, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej określonej w §7 ust. 1 b) umowy, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej.”

W §4 wykreśla się dotychczasowe ustępy 11 i 12.

W §4 dotychczasowy ust. 13 otrzymuje numer 10 i nadaje się mu następujące brzmienie:

„W uzasadnionych przypadkach tj. gdy czas oczekiwania na dostawę naprawianej/wymienianej części bez której naprawa nie może zostać skutecznie zrealizowana, bądź gdy po naprawie wymagane byłaby inne czynności niezbędne do właściwej pracy sprzętu, dopuszcza się wydłużenie terminu naprawy o czas - niezbędny na zrealizowanie dostawy części naprawianej/wymienianej lub dokonania niezbędnych czynności - nie dłuższy niż 6 tygodni”.

W §4 dotychczasowy ust. 14 otrzymuje numer 11.

§7 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną:

- a) za opóźnienie w dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu sprzętu w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
 - b) za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia zgłoszonej awarii albo opóźnienie w usunięciu awarii w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
3. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.”

Powyższe wyjaśnienia i wprowadzone zmiany należy traktować jako obowiązujące i stanowiące integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

REKTOR
Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu
prof. Piotr Kielan